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酒店装修合同书
甲方： （乾峰快捷酒店） 

乙方： (施工方) 
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,根据酒店装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,酒店装修工程(以下简称甲方)的有关事宜,达成如下协议: 
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________. 
1.2 工程内容及做法(详见附表1:酒店装修工程施工项目确认表.附表2:酒店装修工程内容和做法一览表). 
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列承包方式. (1)包工包料 
1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日. 1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表酒店装修工程报价单). 
第三条 甲方的义务 
4.1 开工前____天,为乙方入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则; 
4.2 提供施工期间的水源,电源; 
4.3 负责协调施工队与酒店各部门之间的关系; 
4.4施工期间乙方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收. 
第四条 乙方的义务 
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰客人及污染环境; 
5.3 保护好原酒店内的家具和陈设,保证酒店内上,下水管道的畅通; 
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场. 
第五条 工程变更 
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表酒店装修工程变更单). 第六条 工期延误 
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经乙方确认,工期相应顺延: 
(1)工程量变化和设计变更; 
(2)不可抗力; 
(3)甲方同意工期顺延的其他情况. 
8.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延. 第九条 质量标准 
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________. 
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担. 第十条 工程验收和保修 
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: 
(1)_________________________;
(2)_________________________; 
(3)_________________________. 
10.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单，在工程款结清后,办理移交手续 
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单。 
第十一条 工程款支付方式 
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款: 
(1)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向承包人支付工程款: | 第一次 | 开工 日 | 支付 元 | | 第二次 双方验收合格 | 支付 元 |. 
11.3 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具工程收据. 
第十二条 违约责任 
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失. 
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.. 
12.5 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延. 
12.6 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元. 第十三条 合同争议的解决方式 
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: 
(一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼. 
第十四条 几项具体规定 
14.1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点, 
第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________. 
第十六条 附则 
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.
 16.2 本合同签订后工程不得转包. 
16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份. 
16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力. 
甲方           乙方
年 月 日       年 月 日
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XX星级大酒店装修合同
合 同 号：

签约日期： 年 月 日

签约地点：

甲方：_____________________________________

地址： ____________________________________

电话：________________ 传真：______________

乙方：_____________________________________

地 址：___________________________________

电 话：______________ 传真：_______ ______

根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行北海湾度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议：

01. 本合同设计工作的内容

01.1. 本合同设计工作的内容为：

01.1.1. 委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计

01.1.2. 家具、布艺、搭配色系等设计

01.1.3. 室外园林景观

01.1.4. 满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。

01.2. 设计任务除外项目

01.2.1. 夜总会舞台灯光音效

01.2.2. ktv包房音效

01.2.3. 餐饮厨房

01.2.4. 桑拿

01.2.5. 水疗

01.2.6. SPA

01.2.7. 室外泳池

01.2.8. 室内泳池

01.2.9. 健康诊疗

01.3. 设计深度

01.3.1. 给排水

01.3.2. 电器

01.3.2.1. 强电

01.3.2.2. 弱电

01.3.3. 暖通

01.4. 设计的范围

01.4.1. 营运项目

01.4.1.1. 大堂吧

01.4.1.2. 中餐厅(精致、养生、美食)

01.4.1.3. 中餐包房

01.4.1.4. 西餐厅
01.4.1.5. 法式铁板烧

01.4.1.6. 怀石料理

01.4.1.7. 宴会厅(多功能厅)

01.4.1.8. 咖啡厅

01.4.1.9. 商务中心(I.O)

01.4.1.10. 会议室

01.4.1.11. 夜总会

01.4.1.12. KTV包房

01.4.1.13. 美容美发

01.4.1.14. 运动健身

01.4.1.15. 棋牌

01.4.1.16. 客房(S.A & L.S)

01.4.1.17. 会员会务

01.4.1.18. 管家服务

01.4.2. 室外庭园

01.4.2.1. 主入口景观区、人行道、车道、雨遮

01.4.2.2. 客房风雨廊、景观区

01.4.2.3. 前地下室车道

01.4.2.4. 主户外停车场

01.4.2.5. 次入口景观区、人行道、车道、雨遮

01.4.2.6. 次户外停车场

01.4.2.7. 后地下室车道

01.4.2.8. 员工通道

01.4.2.9. A、B栋景观区

01.4.2.10. B、C栋户外常温泳池区、户外用餐区、户外景观区

01.4.2.11. C、D栋桑拿(室外区)-温水个池区、常温戏水区、休憩区、垂钓区、观赏池

01.4.2.12. D、E栋户外景观区

01.4.2.13. 户外功能-果岭区、海堤观景区

01.4.2.14. 夜间灯光效果

01.4.2.15. 安全防护及隔离

01.4.3. 地下室

01.4.3.1. 员工出入口

01.4.3.2. 演艺女演员化妆室

01.4.3.3. 演艺男演员化妆室

01.4.3.4. 服装间

01.4.3.5. 道具房

01.4.3.6. 娱乐城厨房兼员工厨房

01.4.3.7. 酒品仓库

01.4.3.8. 垃圾房

01.4.3.9. 垃圾处理

01.4.3.10. 垃圾处理(空调)

01.4.3.11. 采验办公室

01.4.3.12. 洗衣间

01.4.3.13. 布草间

01.4.3.14. 管衣室

01.4.3.15. 南北货仓

01.4.3.16. 粗加工区

01.4.3.17. 饮料库

01.4.3.18. 冻品库

01.4.3.19. 财务室

01.4.3.20. 培训中心

01.4.3.21. 司机休息

01.4.3.22. 保安宿舍

01.4.3.23. 总仓

01.4.3.24. 器皿仓

01.4.3.25. 员工餐厅

01.4.3.26. 女更衣室

01.4.3.27. 女淋浴间

01.4.3.28. 男更衣室

01.4.3.29. 男淋浴间

01.4.3.30. 文具仓

01.4.3.31. 五金仓

01.4.3.32. 订房中心

01.4.3.33. 中央办公室

01.4.3.34. 发电机房

01.4.3.35. 生活水泵

01.4.3.36. 泳池机房

01.4.3.37. 消防水池

01.4.3.38. 热水系统

01.4.3.39. 粗加工区配备垂直运输能力

01.4.3.40. 演艺人员化妆室附道具服装间

01.4.3.41. 所有后勤办公区域合并，财务部独立设票券仓

01.4.3.42. 通道规划须符合消防要求

01.4.3.43. 娱乐城厨房，厨房送餐动线，娱乐楼地下室后勤动线

01.4.3.44. 桑拿技师休息区

01.4.3.45. 服装间与男女化妆间必须结合在一起

01.4.3.46. 洗衣房、布草间、管衣室要结合在一起

01.4.3.47. 所有仓库要围绕总仓排列

01.4.3.48. 司机休息室要靠近停车场

01.4.3.49. 宿舍要与保安办公室相邻这两个要靠近一楼智能控制中心

01.4.4. 一层

01.4.4.1. 送货车辆及员工出入口设在背面

01.4.4.2. 娱乐楼-次入口、入口大厅设计、楼梯、电梯等候间、客用卫生间、员工卫生间

01.4.4.3. 娱乐楼-咨客台、服务台、收银台、娱乐城现场办公室、寄存区、等候区、贵宾等候区

01.4.4.4. 娱乐楼-大厅、舞台、散座、卡座、音控台、吧台、酒水库、存酒区、备餐区、二级仓库

01.4.4.5. 娱乐楼-演艺人员化妆间、道具服装房、变电房、总控制中心、员工出入口

01.4.4.6. 娱乐楼-次入口、入口大厅适度缩小将空间让出、接待厅及舞池挑空处理

01.4.4.7. 娱乐楼包房

01.4.4.8. 日式料理-日式厨房、备餐区、二级仓库

01.4.4.9. 日式料理-咨客台、收银台、寿司刺身吧、二级仓库、和室包房、散座、存酒区

01.4.4.10. 西餐厅-西餐厨房、备餐区、二级仓库

01.4.4.11. 西餐厅-咨客台、收银台、吧台、二级仓库、自助餐台、现场料理区、法式铁板烧、西餐包房、散座

01.4.4.12. 精品店、二级仓库

01.4.4.13. 通道设计

01.4.4.14. 男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、卫生间及化妆间各自独立

01.4.4.15. 中餐厅-中餐厨房、备餐区、二级仓库

01.4.4.16. 中餐厅-咨客台、收银台、吧台、二级仓库、海鲜池、现场料理区

01.4.4.17. 中餐厅-中餐入口、大厅

01.4.4.18. 包房

01.4.4.19. 大堂-大堂接待(座式服务)、团体接待柜台、VIP接待、贵重物品存放区、行李房、后台办公室

01.4.4.20. 大堂-公共电话区、大堂经理、服务中心、等候区(2个区域)、团体行李暂存区、电梯厅

01.4.4.21. 大堂-挑空空间、楼梯、大堂吧、咨客台、收银台、吧台、备餐区、二级仓库、PA备品库

01.4.4.22. 大堂-美容美发中心、咨客台、收银台、美发区、二级仓库、卫生间

01.4.4.23. 大堂-SPA中心、咨客台、收银台、SPA操作区、二级仓库

01.4.4.24. 桑拿-咨客台、收银台、接待厅、等候区、二级仓库、客鞋存放区

01.4.4.25. 桑拿(男女分开)-更衣区、洗浴区、泡池区、蒸浴区、休憩区、吧台、卫生间、二级仓库、二次更衣区

01.4.4.26. 桑拿(男女共享)-室内恒温泳池区、水疗区、休憩区

01.4.4.27. 客房-客房楼层服务电话台

01.4.4.28. 客房-C栋1楼、D栋1楼、E栋1楼，边间为豪华套房(一室一厅)

01.4.4.29. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房

01.4.4.30. 客房-迷你吧、小型厨房(部分设置)、行李架、电视柜、书桌(梳妆台)、沙发(贵妃椅)、床头柜、床组、床尾椅、衣橱

01.4.4.31. 卫生间-洗面台、马桶(不可对门)、淋浴间、浴缸、干湿分离、透空设计、景观浴室、阳台设置露台泡池

01.4.4.32. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间

01.4.4.33. 客房管道井缩小(不一定背靠背)，卫生间扩大

01.4.4.34. 景观最大化

01.4.4.35. 所有客房设备配置以人性化为前提考虑，方便客人使用

01.4.5. 二层

01.4.5.1. 娱乐城-楼梯厅、电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库

01.4.5.2. 娱乐城-包间、卫生间、演唱区、小吧台、点歌设备、影音设备、观赏区

01.4.5.3. 宴会厅-贵宾休息室、控制室、传媒采访区、器材仓库、备餐区

01.4.5.4. 宴会厅-宴会前厅、客用男女卫生间

01.4.5.5. 中餐包房-备餐区、二级仓库、中餐包房设置：6人、10人、15人、20人包间，边间改为豪华包房

01.4.5.6. 商务中心-接待台、阅读区、事务操作区、洽谈室、会员服务区

01.4.5.7. 会议室-固定式会议室、小型会议室(25人)、中型会议室(40人)、中型会议室(100人)

01.4.5.8. 咖啡厅-收银台、吧台、备餐区、散座、二级仓库

01.4.5.9. 桑拿-轻食区、休息大厅、按摩房、员工卫生间

01.4.5.10. 客房-D栋2楼、E栋2楼，边间为豪华套房(一室一厅)

01.4.5.11. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房

01.4.5.12. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间

01.4.6. 三层
01.4.6.1. 娱乐城-楼梯厅、电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库

01.4.6.2. 娱乐城-包间、卫生间、演唱区、小吧台、点歌设备、影音设备、观赏区

01.4.6.3. 空中花园、室外网球场、休息区、练习区

01.4.6.4. 运动休闲接待台、二级仓库、韵律舞蹈室、健身房、桌球室、台球室、客用卫生间、更衣室、淋浴间

01.4.6.5. 游戏室

01.4.6.6. 棋牌室

01.4.6.7. 现场办公区-总经理办公室、副总、销售部、企划部、财务部 (含资料室)、订房中心、办公室、会议室、会客区、茶水间、卫生间

01.4.6.8. 客房-C栋3楼、D栋3楼、E栋3楼，边间为行政套房(两室一厅)

01.4.6.9. 客房-B栋3楼，边间为豪华套房(一室一厅)

01.4.6.10. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房

01.4.6.11. 客房-残障房设于C栋3楼

01.4.6.12. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间

01.4.7. 四层

01.4.7.1. 健诊中心-A栋4楼(专业规划、设计除外项目)

01.4.7.2. 客房-B栋4楼，边间为行政套房(两室一厅)

01.4.7.3. 客房-C栋4楼，总统套房(整层)

01.4.7.4. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房

01.4.7.5. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间

01.4.7.6. 茶廊

01.4.7.7. 红酒吧
01.4.7.8. 雪茄吧

01.4.7.9. 会员交谊中心

01.4.8. 顶层

01.4.8.1. 电梯机房

01.4.8.2. 屋顶花园

01.4.8.3. 观景台

01.4.8.4. 星光咖啡吧

01.4.9. 其它

01.4.9.1. 利用园林特色将室内与室外结合，以与岛内商务酒店区别

01.4.9.2. 在外围绿地增加设施项目，同时注意夏季与冬季户外活动

01.4.9.3. 最大化增加室内外停车位，方便客人，地下室110~120，地面190~180

01.4.9.4. 中餐面积最大化，支持宴会厅用餐

01.4.9.5. 员工通道及后勤动线

01.4.9.6. 主入口注意视觉导引设置，建议弱化次入口设计

01.4.9.7. 全区客用动线无障碍设置

01.5. 度假酒店内部装修方案须依据我方提供平面及上海建筑设计研究院已经完成的建筑方案和建筑、安装施工图进行设计。

01.6. 设计要求

设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则徒工原则要求、标准及有关文件批示，遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，且符合酒店管理提出的标准，设计指引。按时提交设计图纸及文件。

● 设计应与建筑本身和谐统一，充分体现国际化、生态化、人性化、充满活力的五星级酒店的特色。

● 应充分理解并满足最终客户关于理念的要求，即国际化客户群体的要求。

● 充分体现室内环境的活力及生态环保。

● 利用现代科技手段，达到世界级装修水平。

● 充分考虑整体装修效果的协调，并注重细节，细部的处理。

01.6.1. 空间布局及概念设计阶段

01.6.1.1. 乙方应向甲方提供度假酒店项目的内部展示概念草案甲方进行交流。乙方依据甲方提供的原则要求进行设计。

01.6.1.2. 设计方与甲方、建筑师及其它咨询方协调达成设计意向、设计范围，着机任务量并协调甲方确定项目室内设计的各项目标与合理优化程度；

01.6.1.3. 设计方应该阅读并评估甲方提供的最初预算信息；

01.6.1.4. 设计方应参考建筑师提出的空间规划，是其能符合甲方、管理方及设计方的各项目及对优化程度的要求。设计方将准备有关空间

01.6.1.5. 设计方应提供可供选择的其它空间规划平面图，以供甲方叁考。

01.6.1.6. 设计方应进行初步展示，向甲方提供概念方案效果展示，并向甲方解说设计，进行充分讨论，以便与甲方取得设计方向的一致。展示应包括不但不限于初步布局平面图、总体设计概念黑白草图、设计区域内局部空间概念效果图、材料色彩与样品、单篇目录或者室内陈设品照片和渲染图片；

01.6.1.7. 基于已经确定的设计，设计应该向甲方提供一套最终效果色彩和材料的清单样板，以便于甲方对最终的效果进行确认。

01.6.2. 初步设计阶段：

01.6.2.1. 在已经得到确认的概念方案基础上，于听取各方意见后，设计方应向甲方提供整套初步设计图纸，这些图纸应该能够阐明设计意图。

01.6.2.2. 提供整套满足整个设计区域的初步设计照明图纸；

01.6.2.3. 提供整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸；

01.6.2.4. 设计方向甲方提供整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸；

01.6.2.5. 向甲方提供整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。

01.6.3. 施工图设计阶段：

01.6.3.1. 根据甲方批准的初步设计文件，编制设计区域内所有项目内容施工图纸；

01.6.3.2. 提供完整的建筑装饰面清单和相关装饰面设计手册，包含所有装饰材料的清单（包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地）；

01.6.3.3. 提供完整的设计区域内的辅助设施材料清单（包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地）；

01.6.3.4. 所有施工图纸应满足施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求；

01.6.3.5. 提供充足的备选材料清单协助甲方进行设计优化和材料替换。

01.6.4. 施工及安装阶段；

01.6.4.1. 设计方在得到甲方确认的施工图后，协助甲方对承包方提供的大样图、产品资料、样品及技术设计措施进行审核；

01.6.4.2. 设计方应制定合理的现场设计协调管理计划，以确保施工按照设计图纸顺利进行，并协助甲方对项目进度和质量进行控制；

01.6.4.3. 在应甲方要求进行项目阶段性施工现场视察的时候，设计方应该检查所有项目设计区域的装饰面施工效果及陈设品的最终摆放位置，以及所有房间样板间的设计，从而确定施工效果和安装理；

01.6.4.4. 在每次现场检查完毕后向甲方提供一份关于所有设计区域内所有设计任务范围内项目的缺陷、质量及进度的报告，检查完毕后及时提交清单报告，并对潜在性缺陷和因为施工技术问题或者不确定因素所导致的四工最终效果缺陷提交书面报告；

01.6.5.

01.7. 设计深度

01.7.1. 设计阶段的设计深度必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。

01.7.2. 空间布局及概念设计阶段的深度要求：

01.7.2.1. 清晰明确，有准确的文字说明，各专业设计相互协调，满足甲方要求，且符合酒店营运管理的要求。

01.7.2.2. 达到中国、福建省、厦门市相关文件要求的本阶段的设计深度。

01.7.2.3. 达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准备造价估算的深度详细程度，并提供满足本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。

01.7.2.4. 达到知道初步设计的深度。

01.7.3. 初步设计的深度要求：

01.7.3.1. 符合甲方已审定通过的设计方案，且符合酒店管理公司的求。

01.7.3.2. 详列主要设备及材料。

01.7.3.3. 达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准确造价估算的深度，并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。

01.7.3.4. 协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控（闭路电视）系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。

01.7.3.5. 能够指导施工图设计。

01.7.4. 施工图设计阶段的深度要求：

01.7.4.1. 施工图确保满足甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。

01.7.4.2. 应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。

01.7.4.3. 应能据以进行施工和安装。

01.7.4.4. 应能据以记性施工验收。

01.8. 设计成果

01.8.1. 各设计阶段的设计成果必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满足中国、福建省、厦门市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。

01.8.2. 空间布局及概念设计阶段：

01.8.2.1. 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供概念设计图和规格说明，其中包括：

01.8.2.1.1. 文字总说明

01.8.2.1.2. 一份总平面图

01.8.2.1.3. 所有基于设计指引、设施清单及尺寸规范说明的典型及非典型的楼层

的露面设计图

01.8.2.1.4. 室内灯光，照明方案

01.8.2.1.5. 公共部分：

01.8.2.1.5.1. 室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、色

彩、选材方案。

01.8.2.1.5.2. 涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。

01.8.2.1.5.3. 主要装修材料的实物样品

01.8.2.1.5.4. 提供工料测量师估算所需的文字说明和图纸。

01.8.2.1.6. 客房部分：

01.8.2.1.6.1. 需提供各种户型的样板平面布局图，尤其是卫生间部分。

01.8.2.1.6.2. 典型家具布置图及配合机电工程师完成与之相应的机电解决方案，即

A/C、强弱电插座、保安及综合布线的位置与出口等。

01.8.2.1.6.3. 配合机电工程师完成综合吊顶平面图，应包括照明、空调进风出口、

喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。

01.8.2.2. 提供室内部件与天花、外墙的交接详图。

01.8.2.3. 一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面（如果有的话）的剖图。

01.8.2.4. 主要装修材料的材质、色彩与纹理，并应附有材料实物样品。

01.8.2.5. 表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。

01.8.2.6. 以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。

01.8.3. 初步设计的设计成果：

01.8.3.1. 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供初步设计成果，其中包括：

01.8.3.1.1. 设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明书）、设计图纸、

主要材料表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为：

01.8.3.1.2. 封面

01.8.3.1.3. 扉页

01.8.3.1.4. 设计文件目录

01.8.3.1.5. 设计说明书

01.8.3.1.6. 图纸

01.8.3.1.7. 主要设备及材料表

01.8.3.1.8. 工程概算书

01.8.3.2. 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果读生产厂家的适应性不能是唯一。

01.8.3.3. 家具和陈设性质和位置的客房平面图。

01.8.3.4. 客房透视简图或模型，或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。

01.8.3.5. 地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板，及家具、灯光、固定装置和附件的照片的图样。

01.8.3.6. 员工制服设计。

01.8.3.7. 图表

01.8.3.8. 艺术制品

01.8.4. 施工图设计成果

01.8.4.1. 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供施工设计成果，其中包括：

01.8.4.1.1. 设计说明书（包括总说明能够和各专业的设计说明书）、设计图纸、主要材料

表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为：

01.8.4.1.1.1. 封面

01.8.4.1.1.2. 扉页

01.8.4.1.1.3. 设计文件目录

01.8.4.1.1.4. 设计说明书

01.8.4.1.1.5. 图纸

01.8.4.1.1.6. 主要设备及材料表

01.8.4.1.1.7. 工程概算书

01.8.4.1.2. 本工程设计资料及文件中，建筑材料配件和设备，应当注明其规格、型号、性

能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设

计成果对生产厂家的适应性不能是唯一的。

01.9. 设计配合及其它工作

01.9.1. 设计方在整个室内施工周期内派驻1～2名现场代表协调整个区域内设计施工问题，进行实地监督，确保设计意图和质量按照甲方与承包商的协议实现。

01.9.2. 设计方在整个室内周期内至少来现场实地考察解决问题每周不少于三次，每次不少于半天；其中，负责本项目的主要设计人来现场次数每周不少于一次，每次不少于一天；

01.9.3. 每次来现场实地考察前要征询甲方的同意；

01.9.4. 总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果，要进行现场指导。

01.9.5. 设计方负责协助甲方协调室内施工单位，确保施工质量达到室内设计最终确定效果。

01.9.6. 设计方通过其现场代表应参加由承包商安排并主持的例会，以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。

01.9.7. 设计方应通过其现场代表向甲方提供正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。

01.10. 语言

01.10.1. 本工程设计及咨询服务同时使用中文为简体。设计方提交甲方的一切成果图文及电子文当必须使用中文（简体）。

02. 各阶段设计需达成任务
02.1. 设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段提供给甲方各区域的设计成果。

02.2. 方案设计阶段：

02.2.1. 公共部分:公共部分所有区域完整的、经甲方认可的CAD总平面图。

02.2.2. 客房部分:完整的经甲方认可的CAD平面图，包括标准房、豪华套房、行政套房、总统套房及客用卫生间放大图。

02.2.3. 室外园林景观部分：

02.2.3.1. 调整后的总平面

02.2.3.2. 鸟瞰图（手绘）

02.2.3.3. 提供参考图片，说明设计特色和亮点，使之更形象化

02.3. 扩大初步设计阶段：（在甲方提供风格和主题之后）

02.3.1. 公共部分：

02.3.1.1. 提供酒店主要功能区域的主要地点的效果图，供甲方批准。

02.3.1.2. 提供优化过的所有公共部分的CAD平面图、天花图，并提供给其它各专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开始做出方案设计及扩初设计。

02.3.2. 客房部分

02.3.2.1. 完成标准房、行政套房、总统房、豪华房卫生间、行政套房卫生间效果图，供甲方批准！

02.3.2.2. 完成全部客房、客房卫生间的平面、天花立面图，标准化家具设计图以供样板房施工之用。

02.3.2.3. 提供图纸给其它专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水等专业开始做自己的方案设计及扩初设计。

02.3.3. 室外园林景观部分：

02.3.3.1. 优化、调整总平面图，深化园林景观设计并提交功能平面图、尺寸平面图、绿化种植平面图、照明灯位平面图、设施平面图。

02.3.3.2. 完成五张基地剖面图，表明标高。

02.3.3.3. 提供设计草图和图片说明对应平面图中的各种设计方案及效果，使设计更加形象化。

02.4. 施工图阶段：

02.4.1. 公共部分： 在与各个专业设计配合的前提条件下，在平面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布置图、平面尺寸图、地材配置图、天花图（含照明设计）、天花尺寸图、天花材料配置图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。

02.4.2. 客房部分：完成全部客房的家具平面图、平面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图，材料表，设计说明。

02.5. 设计配合阶段：

02.5.1. 协助甲方选定家具供应商，指导并协调家具供应商完成所有家具选型。

02.5.2. 协助甲方选定照明灯具供应商，指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。

02.5.3. 协助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。

03. 甲方责任

03.1. 甲方应向设计方提供设计所需的有关技术资料

03.2. 收到设计方提交的设计文件及图纸后，甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并及时对设计方工作给予明确指示。

03.3. 收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后，甲方应按时向乙方支付相关设计费用。

03.4. 甲方在设计方向_____________（当地政府主管部门）递交申请注册文件时应给予协助。

04. 设计方责任

04.1. 设计方须在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示，并遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，按时提交设计图纸及文件；

04.2. 设计方须向甲方分阶段提供最终完成的设计成果（任何文件或材料等如需报关，设计方应提交由甲方要求的相应资料以协助甲方报关，报关费用由甲方承担；因此发生的至报关手续前的其它所有费用由设计方承担）。

04.3. 设计方须在每阶段明确地取得甲方的书面同意指示后方可进入下一阶段，设计方只可按甲方书面意见进行修改设计。对已获甲方批准的设计，设计方不得擅自进行修改，如因技术或安全理由必需修改时，设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。

04.4. 设计方须对甲方的策划和设计成果做好保密工作，未经甲方许可不得向第三者泄露。

04.5. 设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段，施工及安装阶段。同时还包括所有设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计咨询、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。

04.6. 设计方应保证设计质量和设计进度满足甲方的要求。

05. 金额

05.1. 合同价款为：

05.2. 设计方的所有设计工作在中华人民共和国境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费，设计成果支出费用，后勤行政管理费，长途电话、传真等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。

05.3. 项目费用

05.3.1. 总包费用包括下列项目相关费用：

05.3.2. 设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的所有费用。

06. 付款：

06.1. 乙方必须负担设计补偿费用。

06.2. 甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方，具体时间由设计方在满足下表约定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用计划分期支付如下，最终支付时间在甲方不可控制的情况下可以进行调整。

06.3. 付款方式

支付阶段 条件 金额（元） 比例% 累计

1 空间布局及概念设计全部完成并提交设计成果 通过甲方审批

2 扩初设计及效果图全部完成并提交设计成果 通过甲方审批

3 客房施工图面 通过甲方审批

4 公共区域施工图面 通过甲方审批

5 园林景观扩初 通过甲方审批

6 完成施工图设计并审核最终施工图成果，并通过甲方审批 通过甲方审批

7 指导监督施工过程中 通过甲方审批

8 工程竣工并通过政府部门、甲方的有关验收 通过政府部门、甲方的有关验收

9 甲方投入试营运

总金额T

06.4. 根据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户：

06.5. 乙方收到甲方每批付款后3（三）日内，将收款情况书面通知甲方。

06.6. 甲方按照乙方提供的银行帐户将设计费汇出即为支付。

07. 税及关税

07.1. 中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费，由甲方支付。

07.2. 中国政府根据现行税法对乙方课征有关执行本合同的一切税费，由乙方支付。

08. 乙方提交设计结果的时间、运输方式和目的港

08.1. 乙方提交设计周期：

阶段 阶段标志 乙方工作日期 甲方审阅

工作时间 起止日期 审核时间 起止时间

01 空间布局及概念设计 空间布局及概念设计成果第1.1、1.2部分 甲方及建筑师提供整套定案扩初建筑图纸之后开始计算交图日期。

园林景观概念设计 第1.3部分 甲方和建筑师提供定案，建筑规划设计图之后开始计算。

02 扩初设计 扩初设计成果的第2.1、2.2、2.3部分 在甲方批准概念设计阶段图纸之后，在甲方和建筑师提供建筑、结构、施工图设计图之后，计算出图日期。

03 施工图设计

施工图设计成果的第3.1、3.2部分 在甲方批准扩初设计之后，建筑师提供建筑、结构、机电、给排水、空调专业的施工图纸之后起计算出图日期。

04 施工阶段配合指导、验收。 2007年01月01日至2007年09月08日

备 注 1、 具体日期将视甲方适时地将咨询提供给乙方（例如：建筑师，工程师，厨房设备，机、电、水，等）和甲方的最终决定/更改/通过而定。

2、现场配合：包括审核样板间、材料、效果、色彩等，并对现场施工进行指导。

08.2. 运输方式

08.2.1. 发运地点：乙方所在地。

08.2.2. 目的地：甲方项目现场。

08.3. 装运单据：一份注明收货人为甲方的航空包收据副本：发票一式5(五)份，注明合同号，发票根据本合同详细开列；乙方出据的装箱单2(贰)份。同时，乙方应在发运后10(十)天内将上述单据的一套复印件直接空邮至甲方办公地点。

09. 合同延期

09.1. 如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行，在乙方同意的情况下可以延期本合同，如因此造成乙方经济损失，应赔偿乙方的经济损失。

09.2. 因为乙方设计进度及设计质量不能满足甲方要求和甲方所在地政府审批部门的审批要求而导致的合同延期，乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。

10. 有关知识产权
10.1. 本设计合同所涉及的知识产权归甲方所有，前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因北海湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目，但可将图纸细节使用于其它项目；在取得甲方书面同意后，乙方可以采用部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。

10.2. 乙方保证其所完成的北海湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生知识产权是无瑕疵的，如有任何第三方向在上述设计而提出侵权起诉，因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担，该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应承担的侵权赔偿等等。

11. 违约责任

11.1. 甲方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，应承担应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过30(三十)天以上时，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。

11.2. 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误负责补充并竭尽全力进行更正，甲方将不承担任何费用。乙方对上述责任承担的所有费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。

11.3. 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计成果的交付时间，每延误一天，应减收该设计成果应收设计费的千分之五。

12. 不可抗力

12.1. 发生不可预见及不可抗拒的因素，如台风、地震、洪水等自然灾害；鼠疫、霍乱等流行性灾情；战争、军事政变、劫持等恐怖事件，导致本合同无法继续实施时，则双方互不承担相对义务跟责任，如工作已开始，则甲方承担按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款)，同时乙方应立即向甲方提交已完成的工作。

13. 保险：

13.1. 乙方应在合同签订后一周内向甲方提供保险(即商业责任险)的证明文件，投保的保险公司必须是AAA级国际保险公司。

14. 合同解除

14.1. 在乙方完成本合同规定的所有工作内容后，双方履行完成职责后，除本合同第8条款外，本合同自动失效。

14.2. 为乙方设计进度及设计质量不能满足本合同规定要求，甲方有权单方面解除合同，甲方不因此承担任何法律责任，对于乙方完成的设计工作，双方协商所需支付的设计费用。

14.3. 甲方因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施，在甲方要求的情况下，可以协商解除本合同，甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此承担任何法律责任。

14.4. 合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方原因、非不可抗力)，解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金，违约金数量双方另行协商。

14.5. 遇有不可抗力因素，如确实不能继续履行合同，经双方协商一致，可以解除本合同(其程序可参照中华人民共和国的相关程序)。

15. 仲裁条款

15.1. 双方对本合同条款发生争议时，由双方协商解决；双方达不成一致意见时，提交 仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

16. 合同确认

16.1. 在本合同经中国合同管理机关批准前，乙方需完成在工程所在地的设计注册。甲方将在乙方完成注册手续后呈交本合同报中国合同管理机关批准，然后向乙方书面确认合同生效。

16.2. 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，正本一式五份：甲方二份，乙方二份，交合同审批机关备案一份。

17. 其它规定

17.1. 如甲方更改项目名称，甲方以书面形式通知乙方，乙方无条件接受项目名称的更改，并负责接到通知之后将所有最终文件的名称更改正确。甲方不承担更改名称引起乙方发生的任何费用及人员开支。更改项目名称后本合同仍具有同等法律效力。

17.2. 未经他方同意的情况下，任何一方不得将本合同转让给本合同外的任何人。

17.3. 乙方提供的设计文件其标定的单位均采用公制。

17.4. 本合同未尽事宜，双方可以补充协议予以规定，补充协议与本合同具有同等法律效力。如对本合同进行补充修改后与原合同内容有不一致之处，按修改并经批准后的最后生效文本为准。

17.5. 乙方的设计成果必须严格遵守政府部门关于消防、环保等方面的强制性规定，如果因设计成果不符合相关规定而引起的设计修改，所涉及的所有费用由乙方自行负担。

18. 联络人

18.1. 甲乙双方必须指定固定的联络人开展工作，乙方不得在合同实施过程中更换联络人，如必须更换时，必须书面通知，并说明具体原因并得到甲方同意才能履行工作；联络人必须尽力能提供24小时的随时联络配合并提供各种有效的联络方法。

18.2. 甲方联络人：

18.2.1. 姓名： 　 ，性别： 　　 ，国籍： 　 ，语言：

18.2.2. 职务： 　 ，邮址：

18.2.3. 电话：　　　　　　，传真：　　　　　，邮编：

18.2.4. 手机：　　　　　　，E-MAIL：

18.3. 乙方联络人：

18.3.1. 姓名： 　 ，性别： 　　 ，国籍： 　 ，语言：

18.3.2. 职务： 　 ，邮址：

18.3.3. 电话：　　　　　　，传真：　　　　　，邮编：

18.3.4. 手机：　　　　　　，E-MAIL：

18.4. 甲乙方双方的联络人负责与双方的联络工作及互相协调工作，并负责设计工作量计量及合同执行工作，同时负责各自的接待、组织考察和会议等工作，凡是执行本合同内容而必须开展的工作，均在联络人联络工作的范畴之内。

19. 本合同适用法律为中华人民共和国法律法规。 
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酒店宾馆装修合同书范文
合同编号:______
发包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 营业执照号:
电话: 法定代表人: 电话:
BP机号: 委托代理人: 电话:
本工程设计人: 电话:
施工队负责人: 电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________.
1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.
(1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表.附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表).
1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).
第四条 发包人义务
4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源,电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料,设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况.
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.
8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延.
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).
10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单).
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单).
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
--------------------------
| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |
|------|--------|--------|
| 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 |
| 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |
--------------------------
工程进度过半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.
11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票.
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.
12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元.
12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.
12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元.
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼.
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内).
14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用.
14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.
第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________.
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.
16.2 本合同签订后工程不得转包.
16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份.
16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.
合同附件:
附表1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)
附表1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)
附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3:家庭居室装饰装修工程报价单
附表4:发包人提供装饰装修材料明细表
附表5:承包人提供装饰装修材料明细表
附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表7:家庭居室装饰装修工程变更单
附表8:家庭居室装饰装修工程验收单
附表9:家庭居室装饰装修工程结算单
附表10:家庭居室装饰装修工程保修单
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法定代表人:
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鉴证机关(章)
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